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第一章 投标须知

投标人须知前附表
	招标人
	扬州生活科技学校

	项目名称
	蕴博大厦23层东塔楼卫生间、展厅、贵宾接待室装饰工程

	建设地点
	扬州市文昌路

	项目立项审批、核准或备案机关
	/
	批文编号
	/

	批文名称
	/

	招标范围
	按工程量清单范围内

	工程规模
	338m2
	结构类型
	  /

	工程造价
	81.19万元
	资金来源及

落实情况
	财政资金，已落实

	计划工期
	计划工期：  45日历天； 计划开工日期：2017 年4月

	质量要求
	合格
	创优
	/

	招标方式
	公开招标
	承包方式
	包工包料

	投标保证金
	人民币6000元整（按招标文件规定，在递交投标文件前缴纳） 

	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：建筑装饰装修工程承包贰级及以上；
财务要求：良好

业绩要求：良好

信誉要求：良好

项目经理（建造师，下同）资格：建筑工程二级及以上注册建造师资格且具备有效的安全生产考核合格证B证

	是否接受

联合体投标
	■不接受联合体投标：

□接受，应满足下列要求： 

	招标文件售价
	资料费300元（报名时支付）　　　　　　
	图纸押金
	 0 元

■退还不计息□不退还

	现场查勘
	投标人自行查勘现场。

	澄清及答疑
	投标人提出问题的截止时间:2017 年4月 20日上午11:00

方式：329911130@qq.com

招标人书面澄清的时间： 2017年4月20日 下午16：00
答疑澄清在网站上公示；

	投标有效期
	投标截止日后45日内有效

	投标截止时间
	2017年 4月 21 日09 时 30 分

	投标文件递交
	地址
	扬州市百祥路166号百祥商务楼5楼
	地点
	百祥商务楼5楼

	开标会
	时间
	2017年 4 月 21 日 09 时 30分
	地点
	百祥商务楼5楼

	开标
	招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，授权委托人携带身份证（原件），以证明其出席，否则，其投标文件按无效标书处理。

	唱标顺序
	投标人签到的逆顺序

	预算编制依据
	预算编制采用工程量清单 计价方式

	暂估价金额
	/
	甲供材金额
	/

	暂估及甲供

主要材料
	/

	标书装订

及密封要求
	1、投标文件按“资格审查文件”、“商务标”（如无内容，应作出书面说明此项无内容加盖法人公章，并按要求封装）分别封装，并标明相关标识(如“资格审查文件”、 “商务标”)。报名申请书（一式三份）并随同资格审查文件装入同一标袋中，开标时一并提交，所有投标文件均一式三份；                          
2、所有封袋及投标文件的封面上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

3、所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）

4、所有投标文件必须统一胶装。

	评标办法
	本次招标采用最低价中标

	是否授权评委会确定中标人
	■是
□否，推荐的中标候选人数：

	分包
	□不允许

■允许，分包内容要求：渣土外运工程

分包金额要求：

接受分包的第三人资质要求：本工程渣土外运的工程必须分包给具备《渣土运输车辆许可证》、《渣土运输车辆交通安全证》和《渣土运输车辆通行证》的渣土运输企业作业。

	合同签订
	√合同签订前，中标人必须向招标人提交合同总价5%的履约保证金，如果不能提供保证金将作为自动放弃中标资格，工程竣工验收合格后一次性退清，不计息,同时招标人向中标人支付等额的工程款支付担保。
√差额保证金：若中标价比有效投标报价平均值低5%以上，则中标人应当在合同签订之前按照中标价与有效投标报价平均值之差向招标人提交中标差额保证金（银行保函）。

其它：/

	合同结算方式
	本合同价款采用固定总价合同方式确定。

	工程款支付
	中标价即为合同价。工程竣工验收合格、结算审计结束付工程结算价的95％，余款作为质量保修金，质量保证金待保修期满后返还（不计息）。

	其他
	1、下文中与“前附表”内容不一致的，以“前附表”为准；

2、加盖单位公章及法人章的书面报名申请书（一式三份）应随同资格申请文件（一正两副）装入同一标袋中；

3、所有投标文件均为一正两副。 

4、设计费20000元，编标费2000元，审标费2000元，招标代理费 2000元，评委费    1500元由中标单位支付，投标人在开标当天携带好该项费用。 


招标文件编制人（签名）：                                      单位（盖章）：

一、总    则
1、招标项目概况

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行招标。

1.1项目名称:见投标人须知前附表。

1.2建设地点：见投标人须知前附表。

1.3结构层次及建筑面积：见投标人须知前附表。

1.4招标范围：见投标人须知前附表。

1.5工期要求：见投标人须知前附表。

1.6质量要求：见投标人须知前附表。

1.7资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.8招标方式：见投标人须知前附表。

1.9 承包方式：见投标人须知前附表。

1.10投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.10.1投标人必须具有独立法人资格。

1.10.2投标项目经理无在手工程，项目经理未经招标人书面同意不得更换。

2、投标费用

2.1招标文件售出后,概不退还。

2.2投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2.3具体费用标准：见投标人须知前附表。 

3、（本工程不接受联合体投标）

二、资格审查要求

4、资格审查

4.1、投标申请人所提交的资格审查文件有下列情况之一的，将作为符合性检查未通过而不予评审：
1）未按资格审查文件规定在资格审查申请书相应位置加盖法人印章或法定代表人未签字，或授权代理人的签字式样与授权书上的签字明显不符的。

2）资格审查申请文件(不含申请人的附加说明、证明材料)未按规定的格式、内容和要求编制的，或字迹潦草、模糊无法辨认的。

3）资格审查申请文件中的授权书不是原件的。

4）申请人的资格不满足招标文件的基本要求。

5）申请人采用多种形式，对本工程递交二份或多份资格审查文件，并在递交资格审查文件时间截止时仍不加以说明的。

6) 未承诺选择符合条件的渣土运输条件。

7）未提供《行贿犯罪档案查询告知函》的或企业及项目负责人存在行贿犯罪记录。

8）未提供社保部门出具的2016年10月至 2017年3月（近6个月）投标人为经办人、注册建造师缴纳在职职工养老保险的证明材料的。

9）未提交报名申请书一式三份的。

10）资审材料复印件未加盖公章的。

4.2、投标申请人资格审查合格条件

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业及项目负责人没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）企业的资质：建筑装饰装修工程承包贰级及以上；

项目经理资格：建筑工程二级及以上注册建造师资格且具备有效的安全生产考核合格证B证

（5）资格审查申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

（6）投标建造师无在手工程证明；

（7）投标保证金提交须满足本招标公告要求；

（8）提交自公告发布之日至投标截止之日企业及拟派项目负责人检察机关出具的截止本工程投标截止时间《行贿犯罪档案查询告知函》且企业及项目负责人无行贿犯罪记录；
（9）有土方外运作业的，应承诺选择符合条件的渣土运输单位；

（10）信用管理手册。省内企业提供扬州市建管处发放的企业资格资质核验书或信用管理手册；省外企业提供省建设厅建管处办理的资格资质核验书或信用手册，并经扬州市建管处备案证明；

（11）提供社保部门出具的2016年10月至 2017年3月（近6个月）投标人为授权委托人、报名项目经理缴纳在职职工养老保险的证明材料的；

（12）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）

    （13）投标单位不在《扬州市2016年度建筑市场各方主体及从业人员信用评价成果》中黄牌、红牌企业与个人限制招投标活动期限内；

    （14）符合法律、法规规定的其他条件。

4.3、本工程不允许转包和违法分包。

4.4、资格审查中已完、在建工程的证明材料以承担合同为基础，合同中有分包项目的，必须附有征得招标单位同意的书面证明并经当地主管部门备案，且不得有国家不准许的分包转包行为，否则，其资格审查文件及资格证明材料将视为无效，将导致资格审查不合格。

4.5、参加本工程资格审查的投标申请人应按本文件的要求填报资格审查文件，以证明其符合规定要求的投标合格条件和履行合同的能力。

4.6、投标人提供的全部资料必须准确详细，以便招标单位做出正确的判断。资格审查将依据资格审查文件中提供的资料或者应招标单位要求对所报资格审查文件的进行澄清。如果没按要求填写资格审查文件和提供具体证明材料，可能将导致资格审查不合格。

4.7、投标申请人应对申报资料的真实性负责，资格审查委员会将进行必要的核实和澄清，对弄虚作假者，经查实，将取消其通过本次资格审查的资格。资格审查委员会对申请人的资格审查资料的保密性负责。

4.8、资格审查文件作为投标文件的一部分，应随同其他投标文件在规定时间送达。

4.9、申请人因某种原因决定放弃投标时，有权在招标单位规定的投标文件递交截止时间前以书面申请形式撤回提交的“投标文件”。

4.10、如果参加资格审查施工单位是一个由独立的分支机构或专业单位组成的，其审查申请应说明哪一专业单位负责承担工程的各主要部分。
4.11、资质审查需提交的资料(复印件封入标书，原件携带复核，所有复印件需加盖公章)：


(一) (1)资格审查申请书；(2) 针对本工程的授权委托书原件；(3)申请资格审查人简介；(4)报名建造师近两年己完成工程、在建工程情况；（5）承诺书；（6）报名申请书一式三份； 
 (二) (1)企业法人营业执照；(2)企业资质证书；(3)注册建造师资质证书及安全生产考核合格证；(4)投标建造师无在手工程承诺书；(5) 信用管理手册。省内企业提供扬州市建管处发放的企业资格资质核验书或信用管理手册；省外企业提供扬州市建管处发放的企业资格资质核验书或省建设厅发放并经扬州市建管处备案证明的信用管理手册；（6）企业安全生产许可证；（7）由社保部门出具的投标人为授权委托人及投标报名项目经理缴纳的2016年10月~ 2017年3月养老保险费用的证明材料；（8）投标保证金缴纳确认单；（9）提交企业及拟派项目负责人检察机关出具的截止本工程投标截止时间两个月内的《行贿犯罪档案查询告知函》且企业及项目负责人无行贿犯罪记录；（10）本工程不接受联合体投标； 



资格审查合格超过3家，所有资格审查合格的投标人将进入开标环节。若资格审查合格单位不满3家招标人将依法重新招标。

三、招  标  文  件

5、招标文件的内容

5.1招标文件包括以下文件：

1、投标人须知；

2、评标标准与办法；

3、合同主要条款；

4、工程量清单；

5、图纸和其他资料；

6、技术规范及要求；

7、投标文件格式；

8、所有投标期间发出的补充通知。

5.2投标人应认真阅读本招标文件中所有的内容，并按招标文件的规定和要求编写投标文件，不能满足招标文件实质性要求的投标文件，将被视为无效投标文件。

6、投标预备会

6.1由于采用资格后审的招标方式，招标人将不召开投标预备会，各投标人可自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。
6.2 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

7、招标文件的澄清

7.1投标人在收到招标文件应仔细阅读和检查招标文件的全部内容, 如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

7.2招标人不组织集中答疑，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以电子邮件形式提交招标人予以澄清。

7.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，向所有投标人公示，同时报招投标监管部门备案，但招标人不指明澄清问题的来源。如果招标人在检查投标人提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据投标人所提问题对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人已作的补充和(或)修改)进行投标报价。

  在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
8、招标控制价

8.1招标控制价编制依据

招标控制价的编制执行国家清单计价规范，消耗量水平、人工工资单价、有关费用标准按省级建设主管部门颁发的计价表（定额）和计价办法执行；材料价格按工程所在地造价管理机构发布的市场指导价取定（市场指导价没有的按市场信息价或市场询价）；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。招标控制价调整系数执行扬州市建设工程造价管理站发布的现行建设工程招标价调整系数幅度范围规定，并在 “单位工程招标控制价汇总表”中明确。暂列金额、暂估价、甲供材料价格以及安全文明施工措施费、规费和税金费率等不可竞争费用在计算本工程招标控制价时不调整。

8.2公布招标控制价时间。

招标控制价随同招标文件以书面形式发给投标人，并报造价管理机构备查。

8.3招标控制价异议处理

投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应以前附表中所列方式向招标人提出，招标人应当及时核实。经核实确有错误的，招标人应当调整招标控制价，在开标5日前通知所有投标人，并补报送造价管理机构备查。

招投标监管和造价管理机构在处理投诉时，如有必要，可委托造价咨询企业会同招标控制价编制咨询人员复核招标控制价，复核只进行一次。复核确认招标控制价误差范围在±2%以内（含±2%）的，且误差金额在60万元以内（含60万元）的，原招标控制价有效，复核费用由投诉人承担；误差范围在±2%以外的，或误差金额在60万元以外的，招标控制价应以复核确认的为准，复核费用由原招标控制价编制单位承担。
四、投 标 文 件 的 编 制

9、投标文件的组成

9.1投标文件应按 “投标文件格式”进行编写。 

9.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

9.3、投标人资格审查文件（该部分内容按资格审查要求制作）

9.4投标文件的组成

1、投标人的投标文件应包括下列内容：

   商务标部分：

（1）投标函

（2）授权委托书（如有）

（3）投标报价书

（4）辅助资料表（表4.1-4.8）

（5）企业法人营业执照（复印件）

（6）企业资质证书（复印件）

 (7)项目经理资质（建造师）资质证书及安全生产B类证（复印件）

 (8)拟分包部分之承包人相关资质及情况材料

9.5投标担保的方式及递交：

（1）本工程投标担保方式采用：投标保证金。具体金额见“前附表”。

（2）根据《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发展计划委员会等七部委第30号令）等有关规定；

（3）投标保证金为人民币6000元，开标当天以现金方式递交，现金用信封装好密封盖章。

（4）在投标文件截止时间前投标人有权收回，招标人不得扣留，但投标文件截止时间生效后在投标有效期内投标人不得撤回。

（5）若投标人不按规定提交投标保证金，或开标会时未能提供投标保证金的，其投标文件将被拒绝接收。

（6）投标保证金的退还

 a. 中标人的投标保证金将在招标人与中标人签订合同，并经招投标监管部门备案后五天内无息退还。

b.发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

①投标人在投标有效期内撤回投标文件；

②中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

③中标人拒不按照招标文件的要求提交履约保证金或者按照规定应当提交中标差额保证金而不提交的；

④投标人以任何方式与其他投标人串通投标的；

⑤法律法规规定的其他行为。

c. 除不可抗力外，发生下列情况的，招标人将罚没投标人20%的投标保证金：

（1）投标文件因投标人非技术性原因成为无效投标或被废标的；
五、投  标  报  价

10、投标报价 

本工程招标控制价为：81.19万元。投标人的报价高于招标控制价的，其投标文件无效。

10.1投标报价方式

本工程项目采用下列第（1）种方式。

（1）固定价格报价。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策风险系数。除设计变更和招标人要求变动外结算时不作调整。如因设计变更或招标人要求变动引起工程量增减，综合单价须调整时以下办法执行。

（2）固定单价报价。因工期时间较短投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由发包人承担，价的风险投标人应在投标报价中充分考虑在施工中将不在做任何调整，由承包人承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

工程价款调整（工程价款调整部分可列入合同条款不在招标文件中列示）

投标人应充分考虑现场施工期间各类建材的市场风险，主要材料单价的风险调整按苏建价[2008]67号文《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》执行，合同基准为2017年第2期《扬州工程造价管理》。
投标人依据招标文件、工程量清单、招标人预算、施工图纸及设计文件、施工现场情况等资料并自行考虑包括以上各种风险因素在内的所有风险后进行投标报价，一旦中标，投标报价将不会得到调整（工程变更、招标人要求变动的内容、合同约定内容除外）。
投标报价的计价方法： 工程量清单计价

（3）可调价格：投标单位的投标报价可根据合同实施期间的市场变化按有关文件的规定进行调整。调整因素包括：

①法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

②省、市工程造价管理机构的价格调整；

③经批准的设计变更；

④发包人更改经审定批准的施工组织设计(修改错误除外)造成费用增加；

⑤双方约定的其他因素。

（4）其他

10.2 投标报价编制要求

10.2.1投标人的投标报价，必须使用符合“江苏省房屋建筑和市政基础设施工程项目工程量清单施工招投标智能化评标系统数据标准”的工程量清单计价应用软件进行编制。所有投标报价以人民币表示，投标人报价单位为万元，保留小数点后两位。

10.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。　

10.2.3除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据投标人根据工程实际情况和本企业经营管理水平自主合理报价，但不得低于企业成本价。

(1)  本招标文件、招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)、《江苏省建设工程费用定额》(2014)、2014年《江苏省市政工程计价表》、2004年《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额（2009）》、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；扬州工程造价管理（2017年第2期）发布信息价格作为报价的上限，缺项部分参照市场价格；扬州市现行的不可竞争费用内容及标准；现行的施工规范和标准；扬州市安全生产、文明施工的相关规定；苏建函（2016）570号文件

(3)  建设工程设计文件及相关资料；与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(4)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(5)  其他的相关资料/。

10.2.4投标文件报价中单价、合价均采用人民币表示。已标价的工程量清单必须按照招标文件所提供的格式填入，工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除投标人根据工程实际情况结合施工组织设计要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

10.2.5工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

10.2.6投标单位的投标报价，应当包括完成提供的工程量清单范围内的所有项目所需的全部费用，投标人已标价工程量清单中如果出现少算、漏算费用或未填单价和合价的工程项目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。除本招标文件或合同另有约定外，结算时不得调整。

10.2.7投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

10.2.8投标人应将下列不可竞争费用按照规定的标准计取，不得降低标准计取：（1）现场安全、文明施工措施费；（2）社会保障费、公积金；（3）省级以上财政、税收、物价等部门批准的税金及行政性规费；（4）其他按照法律、法规规定的不可竞争费用；（5）材料暂估价格（6）专业工程暂估价；（7）暂列金额。

10.2.9属可竞争费用由投标人自主报价的，须满足下列要求：投标人根据企业定额报价的项目，其人工、材料、机械消耗量远低于《江苏省建筑与装饰工程计价定额》的计价表消耗量时，应附有详细分析资料；工程主要材料单价远低于同期扬州市造价管理部门发布的市场信息价的最低价格时，应附有材料供货单位的书面供应承诺。书面材料中要列出供货单位对材料的品牌、规格、质量等级、单价、数量等内容的承诺，并提供相关票据文件等证明材料；施工组织措施费用、管理费、利润远低于《《江苏省建筑与装饰工程计价定额》》中的标准时，应提供详细的分析资料。
10.2.10工程量清单报价中的项目单价与其数量相乘的总和，应与投标报价汇总表总价及投标函中的投标总价相符，不符时以单价数量的总和为准。
10.2.11其它规定：（1）本工程由承包人自购的材料数量及单价，结算时不作调整。但材料采购进场时需报监理及业主确认质量后方可进场使用。施工中发生工程设计变更和现场签证，价款按投标报价相应的清单项目单价调整。如变更的项目投标报价中无相应项目，则由中标人在接到变更通知7日内提出相应变更项目的报价，经招标人批准后执行。(2)投标单位必须了解场地周边情况，考虑施工时必要的条件和措施。

10.2.12所有投标报价以人民币表示，投标人报价单位为万元，保留小数点后两位。
11.勘察现场 

11.1考虑到本工程实际情况，投标人应对工程施工现场场地条件和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料，招标人有向投标人提供帮助的义务。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

11.2投标人到现场实地勘踏，应充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、相关专业施工队伍的配合与衔接及任何其他（包括且不限于：施工临时设施、脚手架及现场运输设备、施工现场因政府部门规定而造成的各种限制条件等等）足以影响承包价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获得批准。

六、投标文件的密封与递交

12、投标文件的份数和签署

12.1见投标人须知前附表；

13所有封袋及投标文件的封面上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；

13.1所有投标文件的封面及封袋上都必须加盖投标单位法人公章及其法定代表人或授权委托人的印鉴（或签字）；

     14、投标截止期

14.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将实体投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

14.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

14.5投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

14.6除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

14.7招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证（确认收讫函）。

14.8逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

15、投标文件的修改与撤回

15.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

15.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
15.3投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

15.4投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

15.5投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。
七、开    标
16、开标

16.1开标会由代理公司主持，邀请招标人以及所有投标人参加，授权委托人携带身份证由招标人员进行现场验证。在评标期间，投标人应主动远离评标场所，投标人对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格，并承担相应法律责任。

16.2开标程序：

（1）开标时，由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封、标识的，将作为无效投标文件，退回投标人。评标委员会按照招标文件要求对投标人进行资格审查，经审查的合格的投标人若满足3家及以上，招标人将邀请所有资格审查合格的投标人进入商务标、技术标、建造师业绩的评审，同时投标人将项目经理业绩原件递交给招标代理机构。若资格审查合格单位不满三家招标人将依法重新招标。

（2）招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有符合招标文件规定要求的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

16.3在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封的、标识的；

（2）超过投标截止时间递交的投标文件；

（3）投标截止时间时，授权委托人未携带有效身份证、注册建造师证到开标会现场的；

八、评  标 与 定 标

17、评标

17.1评标委员会

投标文件的评审工作在扬州市天平工程管理有限公司的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合扬州市招标有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。

17.2评审程序

（1）评标按照下列程序进行：

1）评标准备；

2）组建评标委员会；

3）评标委员会对投标人资格及承诺文件的有效性进行评审；

4）初步评审；

5）详细评审；

6）推荐中标候选人，撰写评标报告。

（2）评审顺序：先资格审查，后评审商务标
17.3评标准备

17.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

17.3.2  评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。评标委员会负责人在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

17.3.3 熟悉文件资料

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、工程量清单、招标人预算、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

17.4初步评审

17.4.1响应性评审

（１）评标委员会根据招标文件重大偏差条款的规定，对投标人的投标文件进行响应性评审，并记录评审结果。 

17.4.2算术错误修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

17.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

17.5详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

17.5.1详细评审

1）初步评审完成后，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。

2）投标文件未通过初步评审的，视为无效投标文件，不得进入详细评审。

3）在详细评审阶段，对投标报价的评审应当以初步评审后得出的价格为依据。

17.5.2在评标过程中，评标委员会成员对同一问题意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成评标结论。

17.5.3施工合同将以包含上述文件的投标文件及招标文件内容为基准进行签订和执行。

17.5.4 评标过程中，数据和评分的计算过程和计算结果（除特别注明的）均保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入。

18、重大偏差的认定

18.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

18.2未按招标文件要求提供投标保证金的； 

18.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

18.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 

18.5投标人名称或组织结构与资格后审时不一致的；除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理与资格后审时不一致的；

18.6投标人资格条件不符合国家有关规定及招标文件1.10条款要求的；

18.7除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供不一致的；

18.8改变招标文件规定的暂列金额、暂估价或不可竞争费用标准的；

18.9投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 

18.10明显不符合技术规范、技术标准的要求； 

18.11投标报价超过招标文件规定的招标控制价的；

18.12不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

18.13未按建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)编制投标报价的； 

18.14投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

18.15投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

18.16以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

18.17经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

18.18投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

18.19投标文件附有招标人不能接受的条件；

18.20投标文件中提供虚假资料的；

18.21投标书中未按商品砼；

18.22投标委托代理人未携带身份证准时参加开标会的。

19、经评标委员会认定为存在重大偏差的投标文件，将作为废标处理。另在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标除作废标处理，并依据相关法律法规进行处罚。投标文件被确认废标的，招标人将告知该投标人。

20、标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。
21、评标标准及方法：
本工程分为二部分评审。投标人一次性提交投标文件，包括资格审查、商务标及对应的原件部分。由评标委员会对其分别评审

21.1资格审查办法：

21.1.1、初步评审阶段。评标委员会根据招标文件规定的初步审查因素和审查标准。重点审查资格审查文件的格式、文件完整性及联合体协议等。投标文件存在下列情况之一的，资格审查不予通过：

1）投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证不一致；

2）资格审查文件格式不符合招标文件格式的要求且资格审查文件不全的；

     3）未按规定递交投标保证金的；

4）招标文件规定的其他不能通过的初步审查的情形。

投标企业名称已经工商核定变更，但企业及个人其他资质证书尚未完成变更，应当允许投标人澄清，评标委员会审核后应认定有效。

21.1.2、详细评审阶段。主要核对企业资质等级、企业荣誉、项目经理资格、履约信誉等招标文件确定的评标因素。招标文件明确要求对投标人资格审查文件提供有关证明和证件的原件的，评标委员会应核对原件。评标委员会对存在疑问的资料，应当要求投标人给予必要的书面澄清或说明，投标人未按评标委员规定要求合理说明的，不予通过资格审查。

有下列情形之一的，不能通过详细审查：

1）投标人的法人营业执照、资质证书、安全生产许可证无效的；

2）投标人处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3）投标人的施工资质等级和拟派的项目经理的执业资格等级未满足招标文件的要求；

4）资格审查文件重要内容失实或者弄虚作假；

5）不符合招标文件规定的其他不能通过详细审查的情形的。

21.1.3澄清与核实阶段。评标委员会在审查投标人业绩、信誉、主要管理人员情况等内容时应该对照扬州市投标企业信息库相关信息，发现与已核准的投标企业信息库的信息不符，评标委员会可以责令投标人澄清。经核实信息库数据有误可报招投标监管部门按信息库数据验核有关规定处理。

21.2、评标方法：本次招标采用经评审的最低投标价法
投标人不需要编制施工组织设计，中标后，中标人应按有关规定编制施工组织设计。

经评审的最低投标价法：是指在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人，但投标价格低于其企业成本的除外。

22.定标

22.1评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

22.2排序原则：（1）按得分高低从高到低进行排序；（2）当得分相同时，取报价低者优先；（3）当得分、报价均相同时，由评标委员会决定。
22.3确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者未按本招标文件的规定提交履约保证金的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
22.4评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权撤回其投标。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

九、授  予  合  同
23、中标

23.1根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定，评标委员会推荐排序第一名的中标候选人为中标人，公示两个工作日，未有质疑的，招标人将向中标单位发出中标通知书，并同时通知其他投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

23.2中标单位收到中标通知书后，应在5日内与招标人签订施工合同。中标人不与招标人订立合同的，招标人有权取消其中标资格，由此给招标人造成的损失，应予以赔偿。

23.3招标人不得向中标人提出压报价、增加工作量，缩短工期或其他违背中标人意愿的要求，以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。

24、合同签订

24.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同，投标人的投标文件内容应作为合同的组成部分。

   第三章  合同主要条款

本建设工程施工合同采用合同示范文本（GF—2013—0201）。本合同主要条款如下：

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：      
承包人（全称）： 

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：     
2.工程地点：  

3.工程立项批准文号：   / 

4.资金来源：       

5.工程内容：详见施工设计图纸及工程量清单 
6.工程承包范围：

设计施工图及工程量清单范围内的工作内容。

   二、合同工期

计划开工日期：     年    月      日（具体以发包人或监理签发的开工令时间为准）。

计划竣工日期：      年   月      日。

工期总日历天数：     天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）           (¥        元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                       (¥           元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                       (¥           元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                       (¥           元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                       (¥           元)。

2.合同价格形式：           。

    五、项目经理

承包人项目经理：   /  。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）协议书
（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于        年      月       日签订。

    十、签订地点

本合同在              签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

    十二、合同生效

本合同自 发承包双方签字盖章后 生效。

    十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                      承包人：  (公章)                            
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：
（签字）                              （签字）
组织机构代码：                        组织机构代码：
地  址：                              地  址：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：
第二部分 通用合同条款(略)
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件等。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                ；

资质类别和等级：                      ；

联系电话：                  ；

电子信箱：            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                  ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                                  ；

电子信箱：          ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久占地和临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括：   建设单位提供红线范围内用地 。

1.1.3.10 临时占地包括：\ 
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、国家现行的施工、验收规范及扬州现行质量、安全生产管理条例、法规、法律。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《省厅关于2013版清单的贯彻意见意见》（苏建价[2014]448号）、与工程相关的现行图集、施工说明、现行国家施工规范及验收标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：承包人自备并承担相应费用  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  承包人自备并承担相应费用      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   承包人自备并承担相应费用     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）专用条款；（5）通用条款；（6）招标文件及招标答疑文件；（7）标准规范及有关技术文件；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件等。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：施工合同签订后且开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：免费提供承包人2套，承包人需要更多复制件时，应自行解决，费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸及相应配套图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：项目管理部成员表、已标价的工程量清单、施工组织设计（施工管理、质量管理、安全管理、文明施工组织网络）、安全专项施工方案、工程进度计划、已完成工程量月报表、竣工图及相关竣工资料、竣工结算等；

承包人提供的文件的期限为：工程开工前五天提供可行性施工方案和施工进度计划表，一式五份；每月25日前报当月完成工程量和下月进度计划，一式五份；每周一前提交施工周报，包括上周完成情况及本周计划，一式五份；按时提供阶段性施工控制计划及形象进度表一式五份；所有报表要求按监理单位及业主的管理办法执行。其它结合工期及工程进度按发包人要求期限提供；

承包人提供的文件的数量为：五份        ；

承包人提供的文件的形式为：书面（含电子档）  ；

发包人审批承包人文件的期限： 7天 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行  。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场办公室 ；
发包人指定的接收人为：               。

承包人接收文件的地点：施工现场承包人办公室 ；

承包人指定的接收人为：                 。

监理人接收文件的地点：工地现场办公室   ；

监理人指定的接收人为：               。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：严格执行发包人人员、物资出入管理制度、安全生产管理制度等规章制度，其它按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：/       。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  所有场内道路和交通设施均由承包人自行考虑。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：（1）本工程图纸仅用于本工程施工；（2）承包人不得将本工程图纸出示、提供给第三人。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是
允许调整合同价格的工程量偏差范围及调整方式：合同履行期间，经监理人和发包人代表确认的实际工程量与招标工程量清单出现偏差，且偏差超过15%，综合单价可进行调整。调整方式：当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高；上述调整均由承包人提出相应综合单价，经发包人委托的工程造价咨询单位审核及发包人认可后作为结算的依据。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：              ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对工程进度、工程质量、工程安全文明施工情况进行监督检查，签发有关工程指令和有关投资签证，协调、处理本工程项目施工过程中的相关事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前移交        。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1） 提供施工用水、用电接口至红线内；
（2） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作；
（3）发包人和监理根据现场场地实际条件和招标标段情况划定承包人施工使用场地范围，作为承包人的办公区、生活区使用，办公区与生活区按照有关施工规定必须分开设置，由承包人按相关标准自行安排搭置，办公区、生活区内治安、卫生、消防等设施的配备和管理均由承包人负责  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：发改委项目批复已落实 。

发包人是否提供支付担保：   否     。

发包人提供支付担保的形式：/     。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：

执行通用条款，提供完整的符合城建档案馆要求的竣工资料及竣工验收报告  。

承包人需要提交的竣工资料套数：        四套                     。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   费用由承包人承担            。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收后三十日内承包人提供符合城建档案馆要求的竣工图四套,竣工资料四套（原件资料），并确保资料准确，否则每迟一天，每日向发包人支付违约金500元  。

承包人提交的竣工资料形式要求：所有竣工资料均分别提供书面、电子两种形式 。

（6）承包人应履行的其他义务：①工程开工前五天提供可行性施工方案和施工进度计划表，一式四份；每月25日前报当月完成工程量和下月进度计划，一式四份；每周一前提交施工周报，包括上周完成情况及本周计划，一式四份；按时提供阶段性施工控制计划及形象进度表一式四份；所有报表要求按监理单位及业主的管理办法执行。 
②承包人无偿向发包人提供一间办公室及其配套的办公桌椅，相关费用由承包人承担。

③安排足够的工程管理人员，各工种合格的技术人员和工人，按劳动管理部门的要求，特种施工人员必须持有上岗证；
④保证工地的管理井然有序，无打架斗殴等不良现象；
⑤加强卫生管理，无传染病、食物中毒等现象。
⑥按时支付农民工工资。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                     ；

身份证号：                          ；

建造师执业资格等级：              ；

建造师注册证书号：                    ；

建造师执业印章号：                    ；

安全生产考核合格证书号：                        ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。
承包人对项目经理的授权范围如下：作为承包人施工现场负责人，全面负责本工程施工现场进度、质量、安全工作，负责本合同的全面履行。
（1）对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；
（2）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；
（3）不能积极配合工程师正常工作的人员；
（4）违反工程师或承包人工地现场管理规定的人员；
（5）无证上岗的人员（适用于按规定必须有上岗证人员）；
（6）与投标书及本合同规定名册不符的人员；
（7）与本工程施工无关的人员等。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  项目经理每周至少5天，每天至少7小时在现场组织施工，因特殊原因不得到岗的需事先得到发包人同意 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人未提交项目经理劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，承包人同时向发包人交纳违约金，具体金额有发包人确定。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：中标项目经理和项目技术负责人不得随意更换，在施工阶段必须常驻工程现场，如连续两次现场临检不在或每周在现场少于5天的，发包人将对其处以2000元/天的处罚；未经工程师、发包人同意，项目经理连续5天或一个月累计10天不在现场，发包人有权解除合同。投标承诺的项目部管理人员不到位、施工现场质量安全管理不善或其它不履行投标承诺的行为的，每发现一次处以1000元的处罚。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如果发包人或监理工程师有充分的理由认为项目经理不能胜任工作，监理工程师在报发包人同意后，以书面形式通知承包人，要求承包人更换项目经理；承包人应在收到监理工程师（下同）通知之日起的7天内，按照工程师要求，提出新的项目经理人选，报工程师、发包人批准后，立即任命。发包人或监理工程师有权要求项目经理立即从工程中撤换行为不轨或在履行其职责时不能胜任、玩忽职守的承包人项目部人员及认为其在现场出现是不适宜的人员。被要求撤换的人员应被从速替换，无发包人或监理工程师的批准不得重新进入现场工作。否则，发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：正式签订合同前 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失（包括但不限于工期延误及增加的费用等发包人的一切损失），同时报相应的建设主管部门处理  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：   执行通用条款  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同，并依法追究承包人造成的损失，同时报相应的建设主管部门处理       。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人委派的技术负责人、施工员、安全员和质检员等现场工程管理人员，应符合相关规定，工程全体管理人员应全身心投入本工程工作。未经发包人批准，严禁脱岗或离岗，如有发生，每次罚款200元/人/次，每天罚款500元/人/天，连续3天或一个月累计5天不在现场，发包人有权要求更换人员，必要时可解除合同，承包人承担所有责任。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：渣土外运以外的其他工程，分包工程必须经招标人认可 。

主体结构、关键性工作的范围：按相关规范、标准执行。    
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：

本工程发包人同意承包人分包的工程：   本工程渣土外运必须发包给具备《渣土运输车辆许可证》、《渣土运输车辆交通安全证》和《渣土运输车辆通行证》的渣土运输企业作业。
附：市区第一批渣土车运输公司名单
	序号
	公司名称
	联系人
	联系方法

	1
	扬州仁航渣土运输有限公司
	李道仁
	13815835098

	2
	扬州市第七渣土运输有限公司
	沈波云
	13665222260

	3
	扬州市盛安渣土运输有限公司
	张余全
	13773378089

	4
	扬州市华鑫渣土运输有限公司
	吴同雪
	15195559533

	5
	扬州杨桩渣土运输有限公司
	王化霞
	13952526466

	6
	扬州市中誉渣土运输有限公司
	王维华
	13665238777

	7
	扬州市昌隆渣土运输有限公司
	杜东波
	13952716555

	8
	扬州市盛世渣土运输有限公司
	刘礼丰
	13951447013

	9
	扬州市建武渣土运输有限公司
	卫建武
	18352768777

	10
	扬州市昌平渣土运输有限公司
	袁恩昌
	13605277788

	11
	扬州市康平渣土运输有限公司
	陈寿平
	13218995888

	12
	扬州中港工程渣土环保物流有限公司
	穆津
	13805277868

	13
	扬州市捷运工程车营运有限公司
	孙言伍
	13905272056

	14
	扬州市民生渣土运输有限公司
	周志荣
	13852740000

	15
	扬州市建扬渣土运输有限公司
	王化良
	13276576999

	16
	扬州市龙华渣土运输有限公司
	周春华
	13773530688

	17
	扬州市立根渣土运输有限公司
	王宝强
	13218978506

	185
	扬州市金海渣土运输有限公司
	朱凤海
	13705276602

	19
	扬州市畅通渣土运输有限公司
	魏群
	13705272325

	20
	扬州市顺平渣土运输有限公司
	罗艺
	13056387817

	21
	扬州市和丰渣土运输有限公司
	王化具
	13813190630

	22
	扬州市鑫瑞渣土运输有限公司（邗江）
	魏学兵
	15195588999


其他关于分包的约定：  /  。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   /  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：工程竣工验收前由承包人负责保护，并承担相应费用 。 
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：        否      。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  / 。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：施工阶段及保修阶段质量、进度、投资控制、安全信息管理及现场协调等，涉及工程投资的签证变更、工期调整等事项需得到业主批准，其他详见《监理合同》 。

关于监理人的监理权限：  施工阶段及保修阶段质量、进度、投资控制、安全信息管理及现场协调等，涉及工程投资的签证变更、工期调整等事项需得到业主批准，其他详见《监理合同》。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                                                   承包人免费提供办公室一间及其配套的办公桌椅，相关费用由承包人承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                 ；

职    务：         ；

监理工程师执业资格证书号：           ；

联系电话：               ；

电子信箱：   ；

通信地址：                   。
关于监理人的其他约定：

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                   ／                           ；

（2）                   ／                            ；

（3）                   ／                            。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

   （1）承包人应保证本工程按设计要求通过验收。
   （2）如果未通过验收，且经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的，该检验批可以予以验收，但承包人应向发包人支付合同价30%的违约金。
   （3）如果交验工程存在严重的缺陷或者超过检验批的更大范围内的缺陷，可能影响结构的安全性和使用功能。经法定检测单位检测鉴定以后认为达不到规范标准的相应要求，则发包人将拒绝接收该项目，由承包人对该部分拆除重建，并承担相应的违约责任。

关于工程奖项的约定：  /  。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：验收前承包人首先进行自检，在隐蔽工程验收和中间验收前应提前 24小时通知发包人、监理单位，并提供相关资料 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  18  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合发包人与承包人签订的《安全协议》的规定，其它按通用条款执行。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  施工场地夜间照明及安全保卫工作均由承包人负责（包括发包人工程师、监理现场办公室及办公设施），由此造成的费用和损失均由承包人承担。其它按通用条款执行 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行 。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款执行。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：（1）施工方案；（2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施；（4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  ／     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行（施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责）。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因造成的工期延误，且该项延误对关键线路的工期造成延误时，工期予以顺延   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：不能按合同规定工期完成的，工期每推延1天按3000元处罚，超过10天罚金加倍，超过15天，发包人有权解除合同，其它按通用条款执行。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：       ／         。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：         ／           。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）           地震                ；

（2）           水灾                ；

（3）           暴风雪              。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  提前不奖 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  ／    。   
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）承包人负责采购的材料设备，应按约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人进场材料的样品必须经发包人和监理验收认可，经验收合格的材料方可批量进场（样品由发包人封存，承包人必须保证施工中材料设备质量与样品一致），否则，造成的损失由承包人承担；承包人在材料设备到货前24小时通知发包人和监理工程师验收。
（2）承包人采购的材料设备与设计标准不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（3）承包人采购的全部材料设备在使用前，承包人应当按监理工程师要求进行检验或试验，不合格的不得使用。
（4）承包人供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题，承包人承担返工的全部损失并赔偿由此给发包人带来的损失。监理工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
（5）由承包人供应的材料、设备其品牌、生产厂家、质量等级等均需与投标书相同，除因市场无供应外，需提前40天书面申请和递交替换材料资料，在得到发包人和监理方的认可，并且出具的各种生产许可证、质量认证、安全认证、试验报告、试验证明等全套的质保资料等也得到发包人和监理方的认可后方能供货，未经许可其后果及损失均由承包人承担，直至终止承包合同、更换承包人。
（6）需送检的材料必须检验合格后方能投入使用。
（7）承包人供应的材料设备必须保证质量，使用中如发现有质量问题、有毒、污染等不符合环保、安全、卫生要求的，承包人承担返工的全部损失并赔偿由此给发包人带来的损失。
（8）如需发包人认定质价后购买的材料，或者必须代换材料时，承包人必须提前40天书面报告，经发包人批准后实施，否则一切后果均由承包人自己负责。
8.7主要材料品牌要求：
主要材料最终均需满足设计效果，并经业主确认。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  应符合国家法律、施工规范和地方政府法规等规定，由承包人负责并承担费用。 
施工现场需要配备的试验设备：  应符合国家法律、施工规范和地方政府法规等规定，由承包人负责配备并承担费用。

施工现场需要具备的其他试验条件：应符合国家法律、施工规范和地方政府法规等规定，由承包人负责并承担费用。    

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）施工期间，发包人设计变更通知是合同及施工设计图纸的补充和完善，承包人不得拒绝。（2）由于工程设计变更导致本合同工程量增减变化时，是对合同价款增减调整的依据。（3）承包人不得以设计变更或工程量的变化为由，解除或修改合同对其规定的责任和义务。（4）工程发生变更时，承包人应在一周内将变更情况报监理、发包人签字确认，否则发包方不予承认。其它按照通用条款执行。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价，但当工程量偏差超过15%时，按以下（4）调整；
（2）已标价工程量清单没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价；

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整，承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）*100%，工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应通过市场调查等取得有合法依据的市场价格；
（4）合同履行期间，经监理人和发包人代表及发包人委托的工程造价咨询单位审核确认的实际工程量与招标工程量清单出现偏差，且偏差超过15%，综合单价可进行调整。调整原则：当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高；上述调整均由承包人提出相应综合单价，经发包人委托的工程造价咨询单位审核及发包人认可后作为结算的依据。
（5）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：1、单价措施项目变更原则同分部分项工程；2、总价措施项目中以费率报价的，费率不变；3、总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；4、原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施变更要求，经发包人确认后调整；5、如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利；
（6）由于工程量偏差导致的措施项目变化不调整。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：           ／              。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款10.7.1款项下第  2  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款10.7.2款项下第  1  种方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人的要求使用 。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 合同履行期间主要材料市场价格波动可以调整合同价格。调整范围详见招标文件中的招标控制价附件中的《承包人提供主要材料和工程设备一览表》。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；  

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：基准价格见招标文件中的招标控制价附件，《承包人提供主要材料和工程设备一览表》中的基准单价即为基准价格。具体包括：钢材、商品砼、沥青砼。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5 %时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5 %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5 %时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5 %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5 %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：    /   。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：工程量偏差在15%以内，由承包人承担风险，综合单价不调整；超过15%时，按照本合同专用条款第1.13款执行。
风险费用的计算方法：已包含在投标报价内，承包人应充分考虑施工期间各种风险因素，包括：因正常的天气变化（参照历史同期气象资料）、地形等自然条件的变化，采取的临时措施等；投标报价中的施工期间排降水费用包干使用，发生时均不予签证。
风险范围以外合同价格的调整方法： 
（1）主要材料价格波动采用造价信息进行价格调整，调整方法见11.1款；
（2）施工期间人工费用的调整按国家（江苏省、扬州市）颁布的政策性人工费调整文件执行，基准日为投标截止时间前28天；
2、总价合同。

总价包含的风险范围：                     /           。

风险费用的计算方法：                /                。

风险范围以外合同价格的调整方法：               /     。

3、其他价格方式：                    /         。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                /                。

预付款支付期限：                 /                     。

预付款扣回的方式：               /                     。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：            /              。

预付款担保的形式为：                 /                 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送当月已完成的工程量报告一式五份（应附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料）；（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人；（3）发包人收到承包人提交的经监理人审核的工程量报告，并经发包人委托的工程造价咨询单位审核并出具《建设项目跟踪审计联系单》，并据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /             。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：中标价即为合同价。工程竣工验收合格、结算审计结束付工程结算价的95％，余款作为质量保修金，质量保证金待保修期满后返还（不计息）。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按月提交 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      /     。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：  收到付款申请单及完整附件材料后10日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：       /         。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：         /         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    按通用条款执行   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人认为工程具备竣工验收条件后，承包人负责收集、审查、汇总整理各专项分包的各项资料，并向工程师提供完整的竣工验收资料（含竣工图）和验收申请，工程师收到申请后7天内组织初步验收，由发包人、工程师及相关单位共同参加。初验提出的整改要求全部完成并经初验小组核实后，工程师在7天内批复工程验收申请，作为承包人正式提交竣工验收报告的依据   。

   发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按合同约定的工期 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：不能按合同规定工期完成的，每推延1天按5000元处罚，超过10天罚金加倍，超过15天，发包人有权解除合同，其它按通用条款执行。。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：      按规定执行                    。

（1）单机无负荷试车费用由      承包人               承担；

（2）无负荷联动试车费用由       承包人              承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        按通用条款执行       。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格后十日内负责将临时设施拆除并清理，自费将建筑垃圾在工程竣工验收前撤离现场。具体清理工作内容详见通用条款。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数以发包人届时提出的清单及份数为准。

竣工付款申请单应包括的内容：经双方确认的竣工结算资料、竣工结算审核报告及竣工验收合格证明。承包人向发包人提交的结算书应附有与结算有关的所有签章齐全的原始资料，及计价软件编制的结算书电子版文档。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：工程完工并通过验收合格，承包人与施工总承包单位办理完移交手续，且向发包人移交了完整合格的竣工资料后，承包人向发包人提交结算书和相关结算资料；发包人、监理人在45天内审核完毕。如承包人提交的结算资料不全，则发包人收到竣工结算资料的时间从承包人补交齐全的资料之日重新起算。

本工程竣工结算由审计机关负责审计，施工单位应慎重报送结算，核减率=（送审结算额-审定结算额）/送审结算额，核减率超过5%的审计绩效收费由乙方承担，审计绩效收费费率按审计机关确定的标准执行，施工单位承担的审计绩效收费在甲乙双方财务结算时扣除。
发包人完成竣工付款的期限：按12.4.1条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  以发包人届时提出的份数为准。

承包人提交最终结算申请单的期限：   按通用条款执行   。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：经发包人委托的工程造价咨询单位的审计后。
（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书后14天内完成支付    。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  详见本合同附件3《工程质量保修书》  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是      。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：         /          ； 

（2）   5 %的工程款；

（3）其他方式:         /          。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:          /                           。

关于质量保证金的补充约定：       /                      。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   详见本合同附件3《工程质量保修书》       。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款执行。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    /         。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期予以顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /       。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   工期顺延    。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   /    。

（7）其他：                 /                         。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；

（6）未经发包人批准，承包人在施工期间更换投标文件明确的拟派本工程的项目负责人、技术负责人等项目关键岗位管理人员的；
（7）因承包人原因造成工程安全生产或质量事故的；
（8）承包人未应按时发放农民工工资的；
（9）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；

（10）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（11）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： （1）因承包人签约时故意隐瞒资质等级变更等原因，致使承包人无本工程施工资质的，发包人有权立即解除合同，承包人还应赔偿因此而给发包人造成的损失，该损失双方同意按合同总价的10％计算。
（2）承包人如违法违规将部分或全部承包内容分包或转包的，发包人有权单方面解除合同，并对承包人实际已完工工程量且经监理方、发包人最终核定的工程价款的80％进行结算。
（3）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的，每推延1天按5000元处罚，超过10天罚金加倍，超过15天，发包人有权解除合同。

（4）承包人未按时支付农民工工资时，发包人有权从应付工程款中扣除，且承包人需承担由于拖欠农民工工资造成的一切损失并支付违约金。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人延误工期超过15天，发包人有权解除合同，承包人承担一切责任。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     ／    。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  按江苏省及扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   按江苏省及扬州市相关规定，应由承包人缴纳的保险必须按时依法办理 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    是    。

承包人是否应为从事危险作业的职工办理意外伤害保险：    是    。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款执行         。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意  。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            ／             。

选定争议评审员的期限：          ／          。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        ／          。

其他事项的约定：                 /                    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：          ／         。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）    种方式解决：

（1）向     ／    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地  人民法院起诉。
工程质量保修书

发包人（全称）：                 

　　承包人（全称）：                    

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就        （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  施工图及工程量清单范围内所有内容。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5  年；

3．装修工程为   2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；

5．供热与供冷系统为    2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  1  年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修期按国家相关规定执行。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  按国家规定  ，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：保修期内因承包人不能及时履行保修义务，发包人有权另请第三方维修，费用按实际发生费用的2倍从保修金中扣除  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：              承包人(公章)：           

地  址：            地  址：       

法定代表人(签字)：            法定代表人(签字)：       

委托代理人(签字)：            委托代理人(签字)：       

电  话：         电  话：     

传  真：         传  真：     

开户银行：         开户银行：   

账  号：             账  号：     
邮政编码：           邮政编码：  
工程合同编号：          
廉政合同编号：          

工 程 建 设 项 目 

廉    政    合    同

为加强工程项目建设中的廉政建设，规范工程建设单位、中标单位双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《反不正当竞争法》、《建筑法》、《招标投标法》等法律法规和廉政建设有关规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目甲乙双方签订的施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话。由甲方负责，乙方配合，及时将工程建设项目信息录入广陵区政府投资工程电子监察管理系统，并保证录入信息的真实性、可靠性。积极开展相互监督，发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正或向有关部门举报的权利和义务。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）禁止向乙方索要、接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费或在乙方报销任何应由甲方（个人）支付的费用。

（二）禁止参加乙方安排的宴请和健身、娱乐等活动或接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）禁止要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）禁止允许、纵容配偶、子女从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动，并为其提供便利条件。

（五）禁止以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由、任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员违反本合同第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方工作人员违反本合同第一、第三条责任行为的，有关行政主管部门有权中止工程项目建设合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；情节严重的，有关部门将依据《扬州市建设工程市场廉政准入规定》等给予乙方处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，有责任向承包方交待本合同的具体内容，并要求其严格执行本合同规定。

（四）乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员、工程监理及中介方人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，可在工程结算款中扣除。
（五）甲乙双方人员赠送、贿赂、接受或索要钱物的行为，如果一方发生，另一方当事人应立即主动报告本单位领导，或向区纪委、监察局、检察院等有关部门举报。

第五条  本合同作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后立即生效。
第六条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格、工程资金结清时止。
第七条  本合同一式三份，由甲乙双方各执一份，一份报各镇（街道）纪（工）委（监察室）或各主管部门备案。其中，1000万元以上重点工程另报区政府投资重点工程监督检查领导小组办公室备案。合同备案同时填报《工程建设项目基本情况备案表》（见附件）。
甲方单位：（盖章）                                乙方单位：（盖章）

法定代表人：                                      法定代表人：

地址：                                            地址：

电话：                                            电话：

年   月   日                                        年   月   日

工程质量保修书
发包人(全称)：

承包人(全称)：   

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                     工程(工程全称)签订工程质量保修书。

10、 工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围内包括合同约定的全部承包项目。具体质量保修内容双方约定如下：凡属承包人加工及施工工艺、施工方法及材料质量等质量问题造成的需返工修补的情况。

11、 质量保修期
     双方根据《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程质量保修办法》及有关规定执行

 1.质量保修期从工程实际竣工之日起开始计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定。

2.在乙方对质量保证期内出现的质量问题进行维修时，乙方应相应延长维修或更换部分的质量保证期。

3．质量保证期内因甲方原因或自然灾害而造成的损坏，乙方不承担保修责任，但乙方有义务对此进行维修，维修发生的材料和人工费用由甲方承担。

4．装修工程为2年。

12、 质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之曰起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，费用由发包人承担。

3．在国家规定的工程合理使用年限内，承包人要确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用年限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

13、 保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。本工程约定的工程质量保修金为施工合同价的5%。本工程双方约定的承包人向发包人支付工程质量保修金的金额为人民币（大写） ：         ；质量保修金银行利率：不计 。

五．  质量保修金的退还

发包人在质量保修期满无质量问题后21天内，将剩余保修金（不计利息）返还承包人。

14、 其他
双方约定的其他工程质量保修事项：。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件其有效期限至保修期满。 
发包人(公章)：                    承包人(公章)：           

地  址：                  地  址：       

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：       

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：       

电  话：                电  话：     

传  真：                传  真：     

开户银行：                开户银行：   

账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   

第四章  技术规范及要求
一、本工程采用的技术规范

本工程施工中的工序验收、分部分项工程验收、中间验收及竣工验收等按现行的有关施工及验收规范、质量检验评定标准执行；材料检验、试验按国家和地方颁布的最新技术规范、标准、规程执行。

二、对材料的质量和试验要求

  所有本工程中使用的材料、设备、成品、半成品等必须提供齐全的质量保证资料，并按现行的有关规定进行检验、试验；承包方必须主动按工程监理的程序向监理方报验，经监理方书面认可后方可用于本工程。

三、对施工工艺的特殊要求

 按现行的国家和地方的规定及标准执行。

第五章 工程量清单及工程预算书（另附）

第六章 图纸和其他资料（另附）

 第七章 投标文件(格式)

一、资格审查部分

授  权  委  托  书

  本授权委托书声明：我             (姓名)系              (投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位的            (姓名)为我公司代理人。代理人在                       项目招投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字并盖章)

日期：        年       月      日

代理人姓名：                                         签字：                                                                            

身份证复印件：

申请资格审查人简介

	单  位  名  称
	
	地       址
	

	资  质  等  级
	
	单 位 性 质
	

	法 定 代 表 人
	
	联  系  人     
	

	注册建造师
	
	等     级
	

	拟投入的施工队伍
	
	联 系  话
	

	申

请

资

格

审

查

人

组

织

机

构

和

企

业

概

况
	


近二年已完工程及目前在建工程一览表

投标申请人或联合体成员名称：                                        

	序号
	工程名称
	合同身份
	监理（咨询）单位
	合同金额

（万元）
	结算金额（万元）
	竣工质量

标准
	开/竣工

日期

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


承  诺  书

致：                            （招标人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）             项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内，拟任项目经理       无任何在建工程项目。本公司递交的资格审查申请书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。发现该行为，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受建设行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。
  单位：（公章）

                                                 法定代表人签名：

                                  项目经理签名：

                                  年   月   日

承  诺  书

致：                            （招标人名称）

我公司自愿参加贵单位（公司）             项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：根据贵单位（公司）提出的资格审查合格条件标准和要求，我公司将选择已经取得城管部门核发的《渣土运输车辆许可证》、公安部门核发的《渣土运输车辆交通安全证》和《渣土运输车辆通行证》三证齐全的运输企业负责渣土外运。如我公司未遵守以上承诺，贵公司可以拒绝我公司投标，如已中标，凡从事本工程渣土外运的车辆被城管和公安交巡警部门查处的，我公司愿意接受建设行政主管部门做出的任何处理。
                                                 单位：（公章）

                                                 法定代表人签名：

                                                 年   月   日
二、商务文件部分

（一）、投标函

招标人：                                           

1、根据已收到的                工程的招标文件，遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币                  万元的价格，按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单及工程预算的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在   年      月    日开工，   年     月     日竣工，即            (日历日)内竣工，并达到              （质量标准）。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价    %的银行保函或上述总价     %的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同

　6、如果我方中标，施工合同将以包含上述文件的投标文件及招标文件内容为基准进行签订和执行。

按诺，6/                                                   







































































7、我方承诺为本工程投入的项目经理在手工程符合扬州市项目经理管理的相关条款规定，所报的项目经理业绩均为真实业绩，如有虚假，我方愿接受招标投标管理部门及业主的相关处罚，并记入企业的诚信管理档案。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：      年      月      日

三、工程投标报价表

投 标 总 价

招   标   人：      
工 程 名 称：                                               

投标总价（小写）：                                               

              （大写）：                                               

投   标   人：                                               

           （单位盖章）

法定代表人

或其授权人：                                                          （签字或盖章）

编  制  人：                                                 
                                         （造价人员签字盖专用章）

编制时间：              年    月    日

总  说  明

工程名称：                                                第  页 共  页

	


工程项目投标报价汇总表

工程名称：                                                   第  页 共  页

	序号
	单 项 工 程 名 称
	金额（元）
	其     中

	
	
	
	暂估价

（元）
	安全文明

施工费（元）
	规费

（元）

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


注：本表适用于工程项目投标报价的汇总。
单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                                   第  页 共  页

	序号
	单 位 工 程 名 称
	金额（元）
	其     中

	
	
	
	暂估价

（元）
	安全文明

施工费（元）
	规费

（元）

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


注：本表适用于单项工程投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
单位工程投标报价汇总表

工程名称：            标段：                           第   页  共    页
	序号
	汇  总  内  容
	金额（元）
	其中：暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	 
	 

	1.1
	 
	 
	 

	1.2
	 
	 
	 

	1.3
	 
	 
	 

	1.4
	 
	 
	 

	1.5
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	2
	措施项目
	 
	 

	2.1
	安全文明施工费
	 
	 

	3
	其他项目
	 
	 

	3.1
	暂列金额
	 
	 

	3.2
	专业工程暂估价
	 
	 

	3.3
	计日工
	 
	 

	3.4
	总承包服务费
	 
	 

	4
	规费
	 
	 

	5
	税金
	 
	 

	投标报价合计=1+2+3+4+5
	 
	 


  

注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                     标段：                      第  页 共  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征 描述
	计量  单位
	工程量
	金     额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合 单价
	合价
	其中：  暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合     计
	
	


措施项目清单与计价表（一）

工程名称：                     标段：                       第  页 共  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费  率（%）
	金  额（元）

	
	
	
	
	

	1
	现场安全文明施工
	
	
	

	1.1
	基本费
	
	
	

	1.2
	考评费
	
	
	

	1.3
	奖励费
	
	
	

	2
	夜间施工
	
	
	

	3
	冬雨季施工
	
	
	

	4
	已完工程及设备保护
	
	
	

	5
	临时设施
	
	
	

	6
	材料与设备检验试验
	
	
	

	7
	赶工措施
	
	
	

	8
	工程按质论价
	
	
	

	 
	专业工程措施项目
	
	
	

	9
	各专业工程以“费率”计价的措施项目
	
	
	

	合     计
	


注：本表适用于以“费率”计价的措施项目。
措施项目清单与计价表（二）

工程名称：                    标段：                    第   页  共   页
	序号
	项  目  名  称
	金  额（元）

	 
	通用措施项目
	 

	1
	二次搬运
	 

	2
	大型机械设备进出场及安拆
	 

	3
	施工排水
	 

	4
	施工降水
	 

	5
	地上、地下设施，建筑物的临时保护设施
	 

	6
	特殊条件下施工增加
	 

	 
	专业工程措施项目
	 

	7
	各专业工程以“项”计价的措施项目
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


       注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目，具体组成由投标人按江苏省计价表规定组价，在措施项目费用分析表中列出。

               2、本表中的“地上、地下设施，建筑物的临时保护设施”和“特殊条件下施工增加”项目可以不进行费用组成分析，直接按金额报价。

               3、专业工程中的“模板”和“脚手架”项目，除招标人另有要求的，一般应按江苏省计价表规定的计算规则进行费用组价。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                     标段：                       第  页 共  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	金  额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	1
	暂列金额
	
	
	

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料暂估价
	
	—
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	

	3
	计日工
	
	
	

	4
	总承包服务费
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合     计
	


  注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 

暂列金额明细表

工程名称：                     标段：                       第  页 共  页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	合     计
	
	—


注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 

材料暂估价格表

工程名称：                标段：                       第   页  共    页
	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号
等要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	合计
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


            注：1、此表前五栏与第七栏由招标人填写，投标人应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料暂估单价计入。

       2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

       3、此表中的暂估价材料均为由承包人供应的材料。

专业工程暂估价表

工程名称：                     标段：                       第  页 共  页

	序号
	工 程 名 称
	工程内容
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合    计
	
	—


 注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 

计 日 工 表

工程名称：                     标段：                       第  页 共  页

	编号
	项 目 名 称
	单位
	暂定数量
	综合单价
	合 价

	
	
	
	
	
	

	一
	人    工
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	人 工 小 计
	

	二
	材    料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	材  料  小  计
	

	三
	施 工 机 械
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	施 工 机 械 小 计
	

	合    计
	


注： 此表项目名称、数量由招标人填写，编制招标控制价时。单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自助报价，计入投标总价中。 

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：                     标段：                       第  页 共  页

	序号
	工 程 名 称
	项目价值（元）
	服务内容
	费率（%）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	

	1
	发包人发包专业工程
	
	
	
	

	2
	发包人供应材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合    计
	


  注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 

规费、税金项目清单与计价表

 工程名称：              标段：                        第    页  共   页
	序号
	项 目 名 称
	计 算 基 础
	费 率（%）
	金 额（元）

	
	
	
	
	

	1
	规费
	
	
	

	1.1
	工程排污费
	 
	 
	 

	1.2
	安全生产监督费
	 
	 
	 

	1.3
	社会保障费
	 
	 
	 

	1.4
	住房公积金
	 
	 
	 

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
	 
	 

	合        计
	 


 工程量清单综合单价分析表（可以不打印）

工程名称：                 标段：                       第    页共    页
	项目编码
	 
	项目名称
	 
	计量单位
	 

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额
单位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	人工
费
	材料
费
	机械
费
	管理
费
	利润
	人工
费
	材料
费
	机械
费
	管理
费
	利润

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	综合人工工日
	小      计
	 
	 
	 
	 
	 

	工日
	未计价材料费
	 

	清单项目综合单价
	 

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数  量
	单价
（元）
	合价
（元）
	暂估
单价
（元）
	暂估
合价
（元）

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	其它材料费
	—
	 
	—
	 

	
	材料费小计
	—
	 
	—
	 


  注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

      2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及

“暂估合价”栏。

3、未计价材料费是指安装、市政等工程中的主材费。   
措施项目清单费用分析表

工程名称：                      标段：                     第    页  共   页
	序号
	 
	项目名称
	 
	计量单位
	项

	措施费用组成明细

	定额编号
	定额

名称
	定额
单位
	数量
	单    价
	合    价

	
	
	
	
	人工
费
	材料
费
	机械
费
	管理
费
	利润
	人工
费
	材料
费
	机械
费
	管理
费
	利润

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	综合人工

工日
	小      计
	 
	 
	 
	 
	 

	工日
	未计价材料费
	 

	清单项目综合单价
	 

	材
料
费
明
细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	暂估
单价（元）
	暂估
合价（元）

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	其它材料费
	—
	 
	—
	 

	
	材料费小计
	—
	 
	—
	 


 

 注： 1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

      2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

      3、未计价材料费主要是指安装、市政等工程中的主材费用。

发包人供应材料一览表
工程名称：                     标段：                   第  页 共  页
	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


注：1、此表前五栏与第七栏由招标人填写，投标人应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料单价计入。

    2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

承包人供应主要材料一览表

工程名称：                  标段：                        第    页  共   页
	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号
等要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合 价
（元）

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	合计
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：1、此表由投标人填写。

2、此表中不包括由承包人提供的暂估价格材料。

四 、辅助报表

表4.1   项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工程日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表4.2   主要施工管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部
	
	
	
	

	  1.项目主管
	
	
	
	

	  2.其他人员
	
	
	
	

	二、现场
	
	
	
	

	 1.项目经理
	
	
	
	

	 2.项目副经理
	
	
	
	

	 3.质量管理
	
	
	
	

	 4.材料管理
	
	
	
	

	 5.计划管理
	
	
	
	

	6.安全管理
	
	
	
	

	 7.其它
	
	
	
	


表4.3   主要施工机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率kW
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表4.4  劳动力计划表
  投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

单位：人

	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表4.5  计划开、竣工日期和施工进度表
投标人应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。初步施工进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。
表4.6 临时设施布置及临时用地表
一、临时设施布置

投标人应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

二、临时用地表

	用       途
	面     积（m2）
	位       置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合            计
	
	
	


注：(1)投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

  (2)若本表不够，可加附页。
表4.7拟分包人情况表
	分包人名称
	

	分包人地址
	

	拟分包工程
	

	分包理由
	

	分包人近二年已完成的类似工程

	工程名称
	地点
	总包单位
	分包范围
	履约情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：如投标申请人拟分包多个部分工程，则每个撰写分包人应分别填写本表

表4.8 项目经理近三年承担的与本工程类似工程项目业绩表
	编号
	项目名称
	建设单位
	工程规模
	工程造价
	开竣工日期
	质量情况
	证书日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：证明材料须包括  合格工程须提供1.中标通知书2.施工合同3.工程竣工验收证明书；市优及以上工程除上述资料外，还须提供4.市优或5.省优或6.国优获奖证书。
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